Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 30/25.01.2024

DEVIZ GENERAL
PRIVIND CHELTUIELILE NECESARE REALIZĂRII OBIECTIVULUI

„Modernizare DJ793 km 22+500 - 32+500 Cermei - Beliu"

la cursul BNR din data de: 15.01.2024
în lei/euro la cursul de: 4,9736
cota TVA: 19 %

Nr. Crt.	DENUMIREA CAPITOLELOR ŞI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI	Valoare (fără TVA) lei	TVA lei	Valoare cu TVA lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1 - CHELTUIELI PENTRU OBŢINEREA ŞI AMENAJAREA TERENULUI				
1,1	Obţinerea terenului	0,00	0,00	0,00
1,2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1,3	Amenajarea pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea initială	0,00	0,00	0,00
1,4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităţilor	2.435.939,87	462.828,58	2.898.768,45
	TOTAL CAPITOL 1	**2.435.939,87**	**462.828,58**	**2.898.768,45**
CAPITOLUL 2 - CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITĂŢILOR NECESARE OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII				
2,1	Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 2	**0,00**	**0,00**	**0,00**
CAPITOLUL 3 - CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENŢĂ TEHNICĂ				
3,1	**Studii**	**9.324,00**	**1.771,56**	**11.095,56**
3.1.1	Studii de teren	7.119,00	1.352,61	8.471,61
3.1.1.1	Ridicari topografice	3.675,00	698,25	4.373,25
3.1.1.2	Studii geotehnice	3.444,00	654,36	4.098,36
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Alte studii specifice	2.205,00	418,95	2.623,95
3,2	**Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri si autorizaţii**	**9.555,00**	1.815,45	**11.370,45**
3,3	**Expertizare tehnică**	**4.305,00**	**817,95**	**5.122,95**
3,4	**Certificarea perfomanţei energetice si auditului energetic al clădirilor, auditul de siguranţă rutieră**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3,5	**Proiectare**	**129.500,04**	**24.605,01**	**154.105,05**
3.5.1	Tema de proiectare	0,00	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de prefezabilitate	0,00	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate / Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii şi deviz general	39.585,00	7.521,15	47.106,15
3.5.4	Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii avizelor/acordurilor/autorizaţiilor	11.962,56	2.272,89	14.235,45
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie	6.691,20	1.271,33	7.962,53
3.5.5.1	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie faza DALI	0,00	0,00	0,00
3.5.5.2	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie faza P.T. + D.T.A.C.	6.691,20	1.271,33	7.962,53
3.5.6	Proiect tehnic şi detalii de execuţie	71.261,28	13.539,64	84.800,92
3,6	**Organizarea procedurilor de achiziţie**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3,7	**Consultanţă**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii	0,00	0,00	0,00
3.7.1.1	Servicii de consultanţă la elaborarea cererii de finanţare	0,00	0,00	0,00
3.7.1.2	Servicii de consultanţă în domeniul managementului proiectului	0,00	0,00	0,00
3.7.2	Auditul financiar	0,00	0,00	0,00
3,8	**Asistentă tehnică**	**250.743,84**	**47.641,32**	**298.385,16**
3.8.1	Asistentă tehnică din partea proiectantului	24.924,72	4.735,69	29.660,41
3.8.1.1	Pe perioada de execuţie a lucrărilor	14.218,80	2.701,57	16.920,37
3.8.1.2	Pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcţii	10.705,92	2.034,12	12.740,04
3.8.2	Dirigenţie de şantier	209.319,12	39.770,63	249.089,75
3.8.3.	Coordonator în materie de securitate şi sănătate - conform Hotarârii Guvernului nr.300/2006, cu modificările şi completările ulterioare	16.500,00	3.135,00	19.635,00
	TOTAL CAPITOL 3	**403.427,88**	**76.651,29**	**480.079,17**
CAPITOLUL 4 - CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢIA DE BAZĂ				
4,1	Construcţii şi instalaţii	36.361.128,99	6.908.614,51	43.269.743,50
4,2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale	0,00	0,00	0,00
4,3	Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj	0,00	0,00	0,00
4,4	Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4,5	Dotări	0,00	0,00	0,00
4,6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 4	**36.361.128,99**	**6.908.614,51**	**43.269.743,50**
CAPITOLUL 5 - ALTE CHELTUIELI				
5,1	**Organizare de şantier**	**322.941,63**	**61.358,91**	**384.300,54**
5.1.1	Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier	172.941,63	32.858,91	205.800,54
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării şantierului	150.000,00	28.500,00	178.500,00
5,2	**Comisioane, cote, taxe, costul creditului**	**436.767,75**	**0,00**	**436.767,75**
5.2.1	Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii	193.985,34	0,00	193.985,34
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii	38.797,07	0,00	38.797,07
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	193.985,34	0,00	193.985,34
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de construire / desfiinţare	10.000,00	0,00	10.000,00
5,3	Cheltuieli diverse şi neprevăzute	1.958.040,64	372.027,72	2.330.068,36
5,4	Cheltuieli pentru informare şi publicitate	55.000,00	10.450,00	65.450,00
	TOTAL CAPITOL 5	**2.772.750,02**	**443.836,63**	**3.216.586,65**
CAPITOLUL 6 - CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE ŞI TESTE ŞI PREDARE LA BENEFICIAR				
6,1	Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6,2	Probe tehnologice	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 6	**0,00**	**0,00**	**0,00**
CAPITOLUL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget şi pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preţ				
7,1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2+1.3+1.4+2+3.1+3.2+3.3+3.5+3.7+3.8+4+5.1.1)	9.843.359,59	1.870.238,32	11.713.597,91
7,2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preţ	3.937.343,84	748.095,33	4.685.439,17
	TOTAL CAPITOL 7	**13.780.703,43**	**2.618.333,65**	**16.399.037,08**
	TOTAL GENERAL	**55.753.950,19**	**10.510.264,66**	**66.264.214,85**
	DIN CARE C+M	**38.970.010,49**	**7.404.302,00**	**46.374.312,49**

Preşedinte,
Iustin Cionca

Secretar General al Judeţului,
Silvana Lupu