

Act adițional nr. 1
la ACORDUL DE ASOCIERE

încheiat în vederea achiziționării în comun a serviciilor de actualizare a Studiului de Fezabilitate al obiectivului de investiții „DRUM EXPRES ORADEA-ARAD”

Având în vedere:

- Prevederile art. 4 alin (1) lit. c, art. 44 alin. (2) și (3) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Parteneriatul de implementare încheiat între CNAIR, Municipiul Oradea, Județul Bihor, Municipiul Arad, Județul Arad, privind actualizarea S.F.-ului pentru obiectivul de investiție Drum Expres „Oradea-Arad”;

Părțile:

1. **Municipiul Oradea**, cu sediul în Municipiul Oradea, Piața Unirii 1-3, cod poștal 410100, cod fiscal 4230487, reprezentat de domnul Florin BIRTA, cetățean român, Primar, în calitate de Implementator, denumit Partener 2, pe de altă parte, în calitate de **Autoritate contractantă Asociată**
2. **Municipiul Arad**, cu sediul în Municipiul Arad, Bulevardul Revoluției nr. 75, cod poștal 310130, cod fiscal 3519925, reprezentat de domnul Laurențiu-Călin BIBARȚ, cetățean român, Primar, în calitate de Implementator, denumit Partener 3 pe de altă parte, în calitate de **Autoritate contractantă Asociată**
3. **Județul Arad**, cu sediul în Arad, str. Corneliu Coposu nr. 22, cod poștal 310003, județul Arad, cod fiscal 3519941, în calitate de Implementator, denumit Partener 4, reprezentat prin Iustin–Marinel CIONCA–ARGHIR, Președinte al Consiliului Județean Arad, pe de altă parte, în calitate de **Autoritate contractantă Asociată**
4. **Județul Bihor**, cu sediul în Municipiul Oradea, Parcul Traian 5, Oradea 410033, cod fiscal 4244997, reprezentat de domnul Ilie Gavril BOLOJAN, cetățean român, Președinte al Consiliului Județean Bihor, în calitate de Implementator, denumit Partener 5, pe de altă parte, în calitate de **Autoritate Contractantă Asociată Desemnată**

Convin asupra încheierii prezentului act adițional, care va avea următorul conținut:

I. Titlul acordului de asociere se modifică și va avea următorul conținut: **ACORD DE ASOCIERE în vederea achiziționării în comun a serviciilor de actualizare/completare/revizuire Studiu de Fezabilitate, elaborare Proiect pentru Autorizarea Executării Lucrărilor, Proiect Tehnic de Execuție și Asistență Tehnică din partea proiectantului (S.F. + P.A.C. + P.O.E. + P.T.E.) pentru obiectivul de investiții: „DRUM EXPRES ORADEA-ARAD”.**

II. Art. 2 și 3 se modifică și vor avea următorul conținut:

Art 2: Prezentul Acord este încheiat în scopul organizării și desfășurării procedurii de achiziție publică conform Legii 98/2016 privind achizițiile publice, pentru asigurarea necesităților autorităților contractante membre ale prezentului Acord astfel:

Partener	Serviciul de proiectare	Număr buc.
Municipiul ORADEA	Achiziția în comun a serviciilor de actualizare/completare/revizuire Studiu de Fezabilitate, elaborare Proiect pentru Autorizarea Executării Lucrărilor, Proiect Tehnic de Execuție și Asistență Tehnică din partea proiectantului (S.F. + P.A.C. + P.O.E. + P.T.E.) pentru obiectivul de investiție: „DRUM EXPRES ORADEA-ARAD” conform H.G. 907/2016	1
Municipiul ARAD		
Județul ARAD		
Județul BIHOR		

Art 3: Obiectivul prezentului Acord este achiziționarea în comun a serviciilor de actualizare/completare/revizuire Studiu de Fezabilitate, elaborare Proiect pentru Autorizarea Executării Lucrărilor, Proiect Tehnic de Execuție și Asistență Tehnică din partea proiectantului (S.F. + P.A.C. + P.O.E. + P.T.E.) pentru obiectivul de investiție: „DRUM EXPRES ORADEA-ARAD”.

III. Art. 9 se modifică și va avea următorul conținut:

Art 9: Prezentul Acord se încheie cu o durată de valabilitate până la data depunerii către CNAIR a Studiului de Fezabilitate actualizat/revizuit, a Proiectului pentru Autorizarea Executării Lucrărilor, a Proiectului Tehnic de Execuție și Asistență Tehnică din partea proiectantului (S.F. + P.A.C. + P.O.E. + P.T.E.) pentru obiectivul de investiție: „DRUM EXPRES ORADEA-ARAD”, efectuarea plăților și restituirea garanției de bună execuție conform prevederilor contractului de achiziție publică.

IV. Art. 31.1 se modifică și va avea următorul conținut:

Nr. crt.	Partener	Servicii contractate	Nr. buc.	Valoare totală Euro cu TVA
1.	MUNICIPIUL ARAD	<p>ETAPA I</p> <p>Servicii de actualizare/ completare/ revizuire a S.F.-ului pentru obiectivul de investiție: „DRUM EXPRES ORADEA ARAD” conform H.G. 907/2016, inclusiv studii aferente, culoarul de expropriere, inclusiv alte cheltuieli pentru taxe avize, acorduri, etc, aferente etapei I, și asistență tehnică acordată pentru depunerea și aprobarea aplicației de finanțare;</p> <p>Servicii de evaluare impact asupra siguranței rutiere și audit de siguranță rutieră etapa I SF.</p>	1	1.000.000
2.	JUDEȚUL ARAD			1.000.000
3.	MUNICIPIUL ORADEA			1.000.000
4.	JUDEȚUL BIHOR			1.000.000
1.	MUNICIPIUL ARAD	<p>ETAPA II</p> <p>Servicii de elaborare Proiect pentru Autorizarea Executării Lucrărilor, Proiect Tehnic de Execuție (P.A.C.+P.O.E.+P.T.E.) și Asistență Tehnică din partea proiectantului pe durata procedurii de achiziție a lucrărilor (inclusiv pregătirea documentației de atribuire) pentru obiectivul de investiție: „DRUM EXPRES ORADEA-ARAD” conform H.G. 907/2016.</p> <p>ETAPA III</p> <p>Servicii de Asistență Tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor cât și pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție pentru obiectivul de investiție: „DRUM EXPRES ORADEA-ARAD”.</p>	1	6.470.236,60 Euro, din care 1.617.559,15 Euro pentru fiecare asociat
2.	JUDEȚUL ARAD			
3.	MUNICIPIUL ORADEA			
4.	JUDEȚUL BIHOR			

Prezenta repartitie de costuri este o estimare, urmând ca din totalul costului alocat de către membrii din bugetul propriu pentru prima etapă, respectiv actualizarea/completarea/revizuirea S.F.-ului și a celorlalte cheltuieli aferente etapei I, suportarea cuantumului sumelor defalcate pe fiecare partener se va stabili ulterior, în cote părți egale, cu acordul părților.

Procedura de achiziție publică va include serviciile de elaborare/actualizare/completare/revizuire S.F. + elaborare P.A.C. + P.O.E. + P.T.E. și acordare Asistență Tehnică din partea proiectantului pentru „DRUMUL EXPRES ORADEA-ARAD”. În prima etapă se va recepționa și plăți SF-ul actualizat/completat/revizuit și celelalte

cheltuieli aferente etapei I din bugetul alocat de membrii acordului. Aceste costuri reprezintă cheltuieli eligibile și vor fi recuperate de către membrii după aprobarea aplicației de finanțare.

Pe baza SF-ului actualizat/completat/revizuit, CNAIR va depune o cerere de finanțare în cadrul POIM 2014-2020, pentru realizarea obiectivului „DRUM EXPRES ORADEA-ARAD”, cheltuielile de elaborare P.A.C. + P.O.E. + P.T.E fiind cheltuieli eligibile.

Astfel, pe baza aprobării aplicației de finanțare nerambursabilă și a bugetului aferent dedicat, se va da comanda pentru elaborare P.A.C. + P.O.E. + P.T.E și ulterior pentru Asistență Tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor cât și pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție.

V. Art. 31.2 se modifică și va avea următorul conținut:

31.2 Contribuția financiară aferentă etapei I va fi regularizată în funcție de valorile rezultate în urma realizării achiziției, precum și a celorlalte cheltuieli aferente etapei I.

VI. Restul articolelor rămân nemodificate.

Prezentul act adițional intră în vigoare după aprobarea lui prin Hotărârea Consiliului Local/Hotărârea Consiliului Județean (după caz) al fiecărui Asociat, de la data semnării lui de către ultima dintre părți.

Prezentul Act adițional conținând 4 pagini este semnat la ____/01/2021, în 4 exemplare originale, toate având aceeași forță juridică, câte unul pentru fiecare parte a Acordului de Asociere.

ASOCIAT	SEMNĂTURI
Județul Arad	Președinte, Iustin-Marinel CIONCA-ARGHIR
Municipiul Arad	Primar Călin BIBART
Municipiul Oradea	Primar, Florin BIRTA
Județul Bihor	Președinte, Ilie Gavril BOLOJAN