

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investitii
MODERNIZARE DJ 709 KM 45+500 – 60+000 SICULA-GURBA-CERMEI

nr crt	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1.	Obtinerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2.	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1.3.	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala	64.333,530	12.223,370	76.556,900
1.4.	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	288.069,510	54.733,220	342.802,730
TOTAL CAPITOL 1		352.403,040	66.956,590	419.359,630
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului				
2.1.	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 2		0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1.	Studii	13.876,000	2.636,440	16.512,440
	3.1.1. Studii de teren	11.814,000	2.244,660	14.058,660
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	0,000	0,000	0,000
	3.1.3. Alte studii specifice	2.062,000	391,780	2.453,780
3.2.	Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	13.273,000	2.521,870	15.794,870
3.3.	Expertizare tehnica	418,000	79,420	497,420
3.4.	Certificarea performanței energetice si auditului energetic al clădirilor, auditul de siguranță rutieră	0,000	0,000	0,000
3.5.	Proiectare	66.513,000	12.637,470	79.150,470
	3.5.1. Tema de proiectare	0,000	0,000	0,000
	3.5.2. Studiu de fezabilitate	0,000	0,000	0,000
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/ documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	24.266,000	4.610,540	28.876,540
	3.5.4. Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	10.868,000	2.064,920	12.932,920
	3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	4.059,000	771,210	4.830,210
	3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie	27.320,000	5.190,800	32.510,800
3.6.	Organizarea procedurilor de achizitie	15.000,000	2.850,000	17.850,000
3.7.	Consultanta	127.925,000	24.305,750	152.230,750
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	127.925,000	24.305,750	152.230,750
	3.7.2. Audit financiar	0,000	0,000	0,000
3.8.	Asistenta tehnica	196.820,000	37.395,800	234.215,800
	3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului	40.320,000	7.660,800	47.980,800
	3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor	36.288,000	6.894,720	43.182,720
	3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	4.032,000	766,080	4.798,080
	3.8.2. Dirigentie de santier	132.500,000	25.175,000	157.675,000
	3.8.3. Coordonator în materie de securitate și sănătate - conform Hotărârii Guvernului nr.300/2006, cu modificările și completările ulterioare	24.000,000	4.560,000	28.560,000
TOTAL CAPITOL 3		433.825,000	82.426,750	516.251,750
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1.	Constructii si instalatii	55.896.907,980	10.620.412,520	66.517.320,500
	Lucrari de drum	44.536.454,440	8.461.926,350	52.998.380,790
	Lucrari de pod	11.360.453,540	2.158.486,170	13.518.939,710
4.2.	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	1.415,140	268,880	1.684,020
4.3.	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	28.000,000	5.320,000	33.320,000
	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,000	0,000	0,000
4.5.	Dotari	124.000,000	23.560,000	147.560,000
4.6.	Active necorporale	0,000	0,000	0,000
TOTAL CAPITOL 4		56.050.323,120	10.649.561,400	66.699.884,520
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli				
5.1.	Organizare de santier	675.026,220	128.254,980	803.281,200
	5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	659.576,220	125.319,480	784.895,700
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului	15.450,000	2.935,500	18.385,500
5.2.	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	646.013,330	0,000	646.013,330
	5.2.1. Comisiunile si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0,000	0,000	0,000

	5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	284.551,510	0,000	284.551,510
	5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	56.910,310	0,000	56.910,310
	5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	284.551,510	0,000	284.551,510
	5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatiile de construire/desfintare	20.000,000	0,000	20.000,000
5.3.	Cheltuieli diverse si neprevazute	10.962.454,260	2.082.866,310	13.045.320,570
5.4.	Cheltuieli pentru informare si publicitate	50.000,000	9.500,000	59.500,000
	TOTAL CAPITOL 5	12.333.493,810	2.220.621,290	14.554.115,100
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar				
6.1.	Pregatirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2.	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 6	0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț				
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2+1.3+1.4+2+3.1+3.2+3.3+3.5+3.7+3.8+4+5.1.1)	14.370.281,850	2.730.353,550	17.100.635,400
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț	5.748.112,740	1.092.141,420	6.840.254,160
	TOTAL CAPITOL 7	20.118.394,590	3.822.494,970	23.940.889,560
TOTAL GENERAL				
		89.288.439,560	16.842.061,000	106.130.500,560
	Din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)	56.910.302,380	10.812.957,470	67.723.259,850

in preturi la data de

15.01.2024

1 euro

4,9736 lei

Data
15.01.2024

Președinte,
Iustin Cionca

Secretar General al Județului,
Silvana Lupu

Lungime

8.642,00

lei

12223,3707
54733,2069
66956,5776

38368485,38
7527933,12
45896418,5

5123775,9
2773448,7
1620750,92
9517975,52

55897438,66

9015476,607
5.999.706,69
3.284.695,98
2.076.050,87
11.360.453,54

36789229,82
7747224,62
44536454,44

1415,14

44.536.454,44

28000

=

36.789.229,82
36781518,63

55896907,97
0,01

7.711,19

poduri
Teuz

5627074

Drum
Drum

38186784,18

Sartis	3284695,98	Scurgere ape	7.678.334,08
Anif	2076050,87		45865118,26
	10987820,85		
		69194017,55	1.328.663,82
		69147043,82	
			659504,39
		46973,73	
	82218136,3		71,83
	-23.912.364,26		
	-20094423,75		

21.483.907,00 verificare **89.288.439,560 16.842.061,000 106.130.500,560**

23.912.364,26

13137938,33