

**DEVIZ GENERAL
PRIVIND CHELTUIELILE NECESARE REALIZĂRII OBIECTIVULUI
„Modernizare DJ709 km 60+000 – 75+942 Cermei – Limita Judet Bihor ”**

la cursul BNR din data de: **15.01.2024**
în lei/euro la cursul de: **4,9736**
cota TVA: **19 %**

Nr. Crt.	DENUMIREA CAPITOLELOR ȘI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI	Valoare (fără TVA) lei	TVA lei	Valoare cu TVA lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1 - CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA ȘI AMENAJAREA TERENULUI				
1,1	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00
1,2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1,3	Amenajarea pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0,00	0,00	0,00
1,4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	2.450.272,37	465.551,75	2.915.824,12
TOTAL CAPITOL 1		2.450.272,37	465.551,75	2.915.824,12
CAPITOLUL 2 - CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITĂȚILOR NECESARE OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII				
2,1	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 2		0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 3 - CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE ȘI ASISTENȚĂ TEHNICĂ				
3,1	Studii	11.123,20	2.113,41	13.236,61
3.1.1	Studii de teren	8.536,00	1.621,84	10.157,84
3.1.1.1	Ridicări topografice	4.928,00	936,32	5.864,32
3.1.1.2	Studii geotehnice	3.608,00	685,52	4.293,52
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Alte studii specifice	2.587,20	491,57	3.078,77
3,2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	11.211,20	2.130,13	13.341,33
3,3	Expertizare tehnică	5.412,00	1.028,28	6.440,28
3,4	Certificarea performanței energetice și auditului energetic al clădirilor, auditul de siguranță rutieră	0,00	0,00	0,00
3,5	Proiectare	136.361,44	25.908,68	162.270,12
3.5.1	Tema de proiectare	0,00	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate / Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	46.446,40	8.824,82	55.271,22
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	11.962,56	2.272,89	14.235,45
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	6.691,20	1.271,33	7.962,53
3.5.5.1	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție faza DALI	0,00	0,00	0,00
3.5.5.2	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție faza P.T. + D.T.A.C.	6.691,20	1.271,33	7.962,53
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	71.261,28	13.539,64	84.800,92
3,6	Organizarea procedurilor de achiziție	0,00	0,00	0,00
3,7	Consultanță	0,00	0,00	0,00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	0,00	0,00	0,00
3.7.1.1	Servicii de consultanță la elaborarea cererii de finanțare	0,00	0,00	0,00
3.7.1.2	Servicii de consultanță în domeniul managementului proiectului	0,00	0,00	0,00
3.7.2	Auditul financiar	0,00	0,00	0,00
3,8	Asistență tehnică	353.211,71	67.110,22	420.321,93
3.8.1	Asistență tehnică din partea proiectantului	24.924,72	4.735,69	29.660,41
3.8.1.1	Pe perioada de execuție a lucrărilor	14.218,80	2.701,57	16.920,37
3.8.1.2	Pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	10.705,92	2.034,12	12.740,04
3.8.2	Dirigenție de șantier	311.786,99	59.239,53	371.026,52
3.8.3.	Coordonator în materie de securitate și sănătate - conform Hotărârii Guvernului nr.300/2006, cu modificările și completările ulterioare	16.500,00	3.135,00	19.635,00
TOTAL CAPITOL 3		517.319,55	98.290,72	615.610,27
CAPITOLUL 4 - CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZĂ				
4,1	Construcții și instalații	59.750.568,69	11.352.608,05	71.103.176,74
4,2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0,00	0,00	0,00
4,3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0,00	0,00	0,00
4,4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4,5	Dotări	0,00	0,00	0,00
4,6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 4		59.750.568,69	11.352.608,05	71.103.176,74
CAPITOLUL 5 - ALTE CHELTUIELI				
5,1	Organizare de șantier	305.002,33	57.950,44	362.952,77
5.1.1	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	205.002,33	38.950,44	243.952,77
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului	100.000,00	19.000,00	119.000,00
5,2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	694.209,26	0,00	694.209,26
5.2.1	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	311.004,21	0,00	311.004,21
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	62.200,84	0,00	62.200,84
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	311.004,21	0,00	311.004,21
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire / desființare	10.000,00	0,00	10.000,00
5,3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	2.969.443,69	564.194,30	3.533.637,99
5,4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	55.000,00	10.450,00	65.450,00
TOTAL CAPITOL 5		4.023.655,28	632.594,74	4.656.250,02
CAPITOLUL 6 - CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE ȘI TESTE ȘI PREDARE LA BENEFICIAR				
6,1	Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6,2	Probe tehnologice	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 6		0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț				
7,1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2+1.3+1.4+2+3.1+3.2+3.3+3.5+3.7+3.8+4+5.1.1)	15.730.790,74	2.988.850,24	18.719.640,98
7,2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț	6.292.316,29	1.195.540,10	7.487.856,39
TOTAL CAPITOL 7		22.023.107,03	4.184.390,34	26.207.497,37
TOTAL GENERAL		88.764.922,92	16.733.435,60	105.498.358,52
DIN CARE C+M		62.405.843,39	11.857.110,24	74.262.953,63

Președinte,
Iustin CioncaSecretarul General al Județului,
Silvana Lupu