

Devizul General Centralizator pentru investiția
„Modernizare rețea rutieră în zona de nord a Județului Arad”

nr crt	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare	TVA	Valoare
		(fara TVA)	Lei	(cu TVA)
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1.	Obtinerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2.	Amenajarea terenului	-911,032.71	-173,096.22	-1,084,128.93
1.2.1	MODERNIZARE DJ709 KM 45+500-60+000, SICULA-GURBA-CERMEI	0.00	0.00	0.00
1.2.2	Modernizare DJ 793 km 14+300 - 21+300 Sepreuş - Cermei	40,224.36	7,642.63	47,866.99
1.2.3	Reabilitare DJ 794 km 4+200 - 21+400 și 23+100 - 25+800, DN 79 Mișca-Apateu-Berechiu	870,808.35	165,453.59	1,036,261.94
1.2.4	Modernizare DJ709 km 60+000 – 75+942 Cermei – Limita judet Bihor	0.00	0.00	0.00
1.2.5	Modernizare DJ793 km 22+500 - 32+500 Cermei - Beliu	0.00	0.00	0.00
1.3.	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala	537,681.57	102,169.50	639,841.07
1.3.1	MODERNIZARE DJ709 KM 45+500-60+000, SICULA-GURBA-CERMEI	64,333.53	12,223.37	76,556.90
1.3.2	Modernizare DJ 793 km 14+300 - 21+300 Sepreuş - Cermei	47,750.15	9,072.53	56,822.68
1.3.3	Reabilitare DJ 794 km 4+200 - 21+400 și 23+100 - 25+800, DN 79 Mișca-Apateu-Berechiu	425,597.89	80,863.60	506,461.49
1.3.4	Modernizare DJ709 km 60+000 – 75+942 Cermei – Limita judet Bihor	0.00	0.00	0.00
1.3.5	Modernizare DJ793 km 22+500 - 32+500 Cermei - Beliu	0.00	0.00	0.00
1.4.	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	5,174,281.75	983,113.55	6,157,395.30
1.4.1	MODERNIZARE DJ709 KM 45+500-60+000, SICULA-GURBA-CERMEI	288,069.51	54,733.22	342,802.73
1.4.2	Modernizare DJ 793 km 14+300 - 21+300 Sepreuş - Cermei	0.00	0.00	0.00
1.4.3	Reabilitare DJ 794 km 4+200 - 21+400 și 23+100 - 25+800, DN 79 Mișca-Apateu-Berechiu	0.00	0.00	0.00
1.4.4	Modernizare DJ709 km 60+000 – 75+942 Cermei – Limita judet Bihor	2,450,272.37	465,551.75	2,915,824.12
1.4.5	Modernizare DJ793 km 22+500 - 32+500 Cermei - Beliu	2,435,939.87	462,828.58	2,898,768.45
TOTAL CAPITOL 1		6,622,996.03	1,258,369.27	7,881,365.30
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului				
2.1.	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 2		0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1.	Studii	67,283.20	12,783.81	80,067.01
3.1.1	3.1.1. Studii de teren	60,429.00	11,481.51	71,910.51
3.1.1.1	MODERNIZARE DJ709 KM 45+500-60+000, SICULA-GURBA-CERMEI	11,814.00	2,244.66	14,058.66
3.1.1.2	Modernizare DJ 793 km 14+300 - 21+300 Sepreuş - Cermei	10,960.00	2,082.40	13,042.40
3.1.1.3	Reabilitare DJ 794 km 4+200 - 21+400 și 23+100 - 25+800, DN 79 Mișca-Apateu-Berechiu	22,000.00	4,180.00	26,180.00
3.1.1.4	Modernizare DJ709 km 60+000 – 75+942 Cermei – Limita judet Bihor	8,536.00	1,621.84	10,157.84
3.1.1.5	Modernizare DJ793 km 22+500 - 32+500 Cermei - Beliu	7,119.00	1,352.61	8,471.61
3.1.2	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
3.1.2.1	MODERNIZARE DJ709 KM 45+500-60+000, SICULA-GURBA-CERMEI	0.00	0.00	0.00
3.1.2.2	Modernizare DJ 793 km 14+300 - 21+300 Sepreuş - Cermei	0.00	0.00	0.00
3.1.2.3	Reabilitare DJ 794 km 4+200 - 21+400 și 23+100 - 25+800, DN 79 Mișca-Apateu-Berechiu	0.00	0.00	0.00
3.1.2.4	Modernizare DJ709 km 60+000 – 75+942 Cermei – Limita judet Bihor	0.00	0.00	0.00
3.1.2.5	Modernizare DJ793 km 22+500 - 32+500 Cermei - Beliu	0.00	0.00	0.00
3.1.3	3.1.3. Alte studii specifice	6,854.20	1,302.30	8,156.50
3.1.3.1	MODERNIZARE DJ709 KM 45+500-60+000, SICULA-GURBA-CERMEI	2,062.00	391.78	2,453.78
3.1.3.2	Modernizare DJ 793 km 14+300 - 21+300 Sepreuş - Cermei	0.00	0.00	0.00
3.1.3.3	Reabilitare DJ 794 km 4+200 - 21+400 și 23+100 - 25+800, DN 79 Mișca-Apateu-Berechiu	0.00	0.00	0.00
3.1.3.4	Modernizare DJ709 km 60+000 – 75+942 Cermei – Limita judet Bihor	2,587.20	491.57	3,078.77
3.1.3.5	Modernizare DJ793 km 22+500 - 32+500 Cermei - Beliu	2,205.00	418.95	2,623.95
3.2.	Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	34,039.20	6,467.45	40,506.65
3.2.1	MODERNIZARE DJ709 KM 45+500-60+000, SICULA-GURBA-CERMEI	13,273.00	2,521.87	15,794.87
3.2.2	Modernizare DJ 793 km 14+300 - 21+300 Sepreuş - Cermei	0.00	0.00	0.00
3.2.3	Reabilitare DJ 794 km 4+200 - 21+400 și 23+100 - 25+800, DN 79 Mișca-Apateu-Berechiu	0.00	0.00	0.00
3.2.4	Modernizare DJ709 km 60+000 – 75+942 Cermei – Limita judet Bihor	11,211.20	2,130.13	13,341.33
3.2.5	Modernizare DJ793 km 22+500 - 32+500 Cermei - Beliu	9,555.00	1,815.45	11,370.45
3.3.	Expertizare tehnica	24,135.00	4,585.65	28,720.65
3.3.1	MODERNIZARE DJ709 KM 45+500-60+000, SICULA-GURBA-CERMEI	418.00	79.42	497.42
3.3.2	Modernizare DJ 793 km 14+300 - 21+300 Sepreuş - Cermei	4,000.00	760.00	4,760.00
3.3.3	Reabilitare DJ 794 km 4+200 - 21+400 și 23+100 - 25+800, DN 79 Mișca-Apateu-Berechiu	10,000.00	1,900.00	11,900.00
3.3.4	Modernizare DJ709 km 60+000 – 75+942 Cermei – Limita judet Bihor	5,412.00	1,028.28	6,440.28
3.3.5	Modernizare DJ793 km 22+500 - 32+500 Cermei - Beliu	4,305.00	817.95	5,122.95
3.4.	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirii	0.00	0.00	0.00
3.5.	Proiectare	568,574.48	108,029.15	676,603.63
3.5.1.	Tema de proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.2.	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
3.5.3.	Studiu de fezabilitate/ documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	154,697.40	29,392.51	184,089.91
3.5.3.1	MODERNIZARE DJ709 KM 45+500-60+000, SICULA-GURBA-CERMEI	24,266.00	4,610.54	28,876.54
3.5.3.2	Modernizare DJ 793 km 14+300 - 21+300 Sepreuş - Cermei	26,400.00	5,016.00	31,416.00
3.5.3.3	Reabilitare DJ 794 km 4+200 - 21+400 și 23+100 - 25+800, DN 79 Mișca-Apateu-Berechiu	18,000.00	3,420.00	21,420.00
3.5.3.4	Modernizare DJ709 km 60+000 – 75+942 Cermei – Limita judet Bihor	46,446.40	8,824.82	55,271.22
3.5.3.5	Modernizare DJ793 km 22+500 - 32+500 Cermei - Beliu	39,585.00	7,521.15	47,106.15
3.5.4.	Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	92,502.39	17,575.45	110,077.84

3.5.4.1	MODERNIZARE DJ709 KM 45+500-60+000, SICULA-GURBA-CERMEI	10,868.00	2,064.92	12,932.92
3.5.4.2	Modernizare DJ 793 km 14+300 - 21+300 Sepreuş - Cermei	0.00	0.00	0.00
3.5.4.3	Reabilitare DJ 794 km 4+200 - 21+400 și 23+100 - 25+800, DN 79 Mișca-Apateu-Berechiu	57,709.27	10,964.76	68,674.03
3.5.4.4	Modernizare DJ709 km 60+000 - 75+942 Cermei - Limita judet Bihor	11,962.56	2,272.89	14,235.45
3.5.4.5	Modernizare DJ793 km 22+500 - 32+500 Cermei - Beliu	11,962.56	2,272.89	14,235.45
	3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	22,986.40	4,367.42	27,353.82
3.5.5.1	MODERNIZARE DJ709 KM 45+500-60+000, SICULA-GURBA-CERMEI	4,059.00	771.21	4,830.21
3.5.5.2	Modernizare DJ 793 km 14+300 - 21+300 Sepreuş - Cermei	1,750.00	332.50	2,082.50
3.5.5.3	Reabilitare DJ 794 km 4+200 - 21+400 și 23+100 - 25+800, DN 79 Mișca-Apateu-Berechiu	3,795.00	721.05	4,516.05
3.5.5.4	Modernizare DJ709 km 60+000 - 75+942 Cermei - Limita judet Bihor	6,691.20	1,271.33	7,962.53
3.5.5.5	Modernizare DJ793 km 22+500 - 32+500 Cermei - Beliu	6,691.20	1,271.33	7,962.53
	3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie	298,388.29	56,693.78	355,082.07
3.5.6.1	MODERNIZARE DJ709 KM 45+500-60+000, SICULA-GURBA-CERMEI	27,320.00	5,190.80	32,510.80
3.5.6.2	Modernizare DJ 793 km 14+300 - 21+300 Sepreuş - Cermei	53,250.00	10,117.50	63,367.50
3.5.6.3	Reabilitare DJ 794 km 4+200 - 21+400 și 23+100 - 25+800, DN 79 Mișca-Apateu-Berechiu	75,295.73	14,306.19	89,601.92
3.5.6.4	Modernizare DJ709 km 60+000 - 75+942 Cermei - Limita judet Bihor	71,261.28	13,539.64	84,800.92
3.5.6.5	Modernizare DJ793 km 22+500 - 32+500 Cermei - Beliu	71,261.28	13,539.64	84,800.92
	3.6. Organizarea procedurilor de achizitie	40,000.00	7,600.00	47,600.00
3.6.1	MODERNIZARE DJ709 KM 45+500-60+000, SICULA-GURBA-CERMEI	15,000.00	2,850.00	17,850.00
3.6.2	Modernizare DJ 793 km 14+300 - 21+300 Sepreuş - Cermei	0.00	0.00	0.00
3.6.3	Reabilitare DJ 794 km 4+200 - 21+400 și 23+100 - 25+800, DN 79 Mișca-Apateu-Berechiu	25,000.00	4,750.00	29,750.00
3.6.4	Modernizare DJ709 km 60+000 - 75+942 Cermei - Limita judet Bihor	0.00	0.00	0.00
3.6.5	Modernizare DJ793 km 22+500 - 32+500 Cermei - Beliu	0.00	0.00	0.00
	3.7. Consultanta	307,925.00	58,505.75	366,430.75
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	307,925.00	58,505.75	366,430.75
3.7.1.1	MODERNIZARE DJ709 KM 45+500-60+000, SICULA-GURBA-CERMEI	127,925.00	24,305.75	152,230.75
3.7.1.2	Modernizare DJ 793 km 14+300 - 21+300 Sepreuş - Cermei	0.00	0.00	0.00
3.7.1.3	Reabilitare DJ 794 km 4+200 - 21+400 și 23+100 - 25+800, DN 79 Mișca-Apateu-Berechiu	180,000.00	34,200.00	214,200.00
3.7.1.4	Modernizare DJ709 km 60+000 - 75+942 Cermei - Limita judet Bihor	0.00	0.00	0.00
3.7.1.5	Modernizare DJ793 km 22+500 - 32+500 Cermei - Beliu	0.00	0.00	0.00
	3.7.2. Audit financiar	0.00	0.00	0.00
	3.8. Asistenta tehnica	1,231,100.69	233,909.13	1,465,009.82
	3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului	123,169.44	23,402.19	146,571.63
	3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor	87,282.18	16,583.61	103,865.79
3.8.1.1.1	MODERNIZARE DJ709 KM 45+500-60+000, SICULA-GURBA-CERMEI	36,288.00	6,894.72	43,182.72
3.8.1.1.2	Modernizare DJ 793 km 14+300 - 21+300 Sepreuş - Cermei	12,063.60	2,292.08	14,355.68
3.8.1.1.3	Reabilitare DJ 794 km 4+200 - 21+400 și 23+100 - 25+800, DN 79 Mișca-Apateu-Berechiu	10,492.98	1,993.67	12,486.65
3.8.1.1.4	Modernizare DJ709 km 60+000 - 75+942 Cermei - Limita judet Bihor	14,218.80	2,701.57	16,920.37
3.8.1.1.5	Modernizare DJ793 km 22+500 - 32+500 Cermei - Beliu	14,218.80	2,701.57	16,920.37
	3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	35,887.26	6,818.58	42,705.84
3.8.1.2.1	MODERNIZARE DJ709 KM 45+500-60+000, SICULA-GURBA-CERMEI	4,032.00	766.08	4,798.08
3.8.1.2.2	Modernizare DJ 793 km 14+300 - 21+300 Sepreuş - Cermei	5,936.40	1,127.92	7,064.32
3.8.1.2.3	Reabilitare DJ 794 km 4+200 - 21+400 și 23+100 - 25+800, DN 79 Mișca-Apateu-Berechiu	4,507.02	856.33	5,363.35
3.8.1.2.4	Modernizare DJ709 km 60+000 - 75+942 Cermei - Limita judet Bihor	10,705.92	2,034.12	12,740.04
3.8.1.2.5	Modernizare DJ793 km 22+500 - 32+500 Cermei - Beliu	10,705.92	2,034.12	12,740.04
	3.8.2. Dirigentie de santier	1,021,681.25	194,119.44	1,215,800.69
3.8.2.1	MODERNIZARE DJ709 KM 45+500-60+000, SICULA-GURBA-CERMEI	132,500.00	25,175.00	157,675.00
3.8.2.2	Modernizare DJ 793 km 14+300 - 21+300 Sepreuş - Cermei	168,075.14	31,934.28	200,009.42
3.8.2.3	Reabilitare DJ 794 km 4+200 - 21+400 și 23+100 - 25+800, DN 79 Mișca-Apateu-Berechiu	200,000.00	38,000.00	238,000.00
3.8.2.4	Modernizare DJ709 km 60+000 - 75+942 Cermei - Limita judet Bihor	311,786.99	59,239.53	371,026.52
3.8.2.5	Modernizare DJ793 km 22+500 - 32+500 Cermei - Beliu	209,319.12	39,770.63	249,089.75
	3.8.3. Coordonator in materie de securitate și sănătate - conform Hotărârii Guvernului nr.300/2006, cu modificările și completările ulterioare	86,250.00	16,387.50	102,637.50
3.8.3.1	MODERNIZARE DJ709 KM 45+500-60+000, SICULA-GURBA-CERMEI	24,000.00	4,560.00	28,560.00
3.8.3.2	Modernizare DJ 793 km 14+300 - 21+300 Sepreuş - Cermei	12,750.00	2,422.50	15,172.50
3.8.3.3	Reabilitare DJ 794 km 4+200 - 21+400 și 23+100 - 25+800, DN 79 Mișca-Apateu-Berechiu	16,500.00	3,135.00	19,635.00
3.8.3.4	Modernizare DJ709 km 60+000 - 75+942 Cermei - Limita judet Bihor	16,500.00	3,135.00	19,635.00
3.8.3.5	Modernizare DJ793 km 22+500 - 32+500 Cermei - Beliu	16,500.00	3,135.00	19,635.00
	TOTAL CAPITOL 3	2,273,057.57	431,880.94	2,704,938.51

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1.	Construcții și instalații	231,158,730.54	43,920,158.81	275,078,889.35
4.1.1.	MODERNIZARE DJ709 KM 45+500-60+000, SICULA-GURBA-CERMEI	55,896,907.98	10,620,412.52	66,517,320.50
4.1.2.	Modernizare DJ 793 km 14+300 - 21+300 Sepreuş - Cermei	16,575,809.14	3,149,403.74	19,725,212.88
4.1.3.	Reabilitare DJ 794 km 4+200 - 21+400 și 23+100 - 25+800, DN 79 Mișca-Apateu-Berechiu	62,574,315.74	11,889,119.99	74,463,435.73
4.1.4.	Modernizare DJ709 km 60+000 – 75+942 Cermei – Limita judet Bihor	59,750,568.69	11,352,608.05	71,103,176.74
4.1.5.	Modernizare DJ793 km 22+500 - 32+500 Cermei - Beliu	36,361,128.99	6,908,614.51	43,269,743.50
4.2.	Montaj utilitaje, echipamente tehnologice și funcționale	1,415.14	268.88	1,684.02
4.2.1.	MODERNIZARE DJ709 KM 45+500-60+000, SICULA-GURBA-CERMEI	1,415.14	268.88	1,684.02
4.2.2.	Modernizare DJ 793 km 14+300 - 21+300 Sepreuş - Cermei	0.00	0.00	0.00
4.2.3.	Reabilitare DJ 794 km 4+200 - 21+400 și 23+100 - 25+800, DN 79 Mișca-Apateu-Berechiu	0.00	0.00	0.00
4.2.4.	Modernizare DJ709 km 60+000 – 75+942 Cermei – Limita judet Bihor	0.00	0.00	0.00
4.2.5.	Modernizare DJ793 km 22+500 - 32+500 Cermei - Beliu	0.00	0.00	0.00
4.3.	Utilitaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	28,000.00	5,320.00	33,320.00
4.3.1.	MODERNIZARE DJ709 KM 45+500-60+000, SICULA-GURBA-CERMEI	28,000.00	5,320.00	33,320.00
4.3.2.	Modernizare DJ 793 km 14+300 - 21+300 Sepreuş - Cermei	0.00	0.00	0.00
4.3.3.	Reabilitare DJ 794 km 4+200 - 21+400 și 23+100 - 25+800, DN 79 Mișca-Apateu-Berechiu	0.00	0.00	0.00
4.3.4.	Modernizare DJ709 km 60+000 – 75+942 Cermei – Limita judet Bihor	0.00	0.00	0.00
4.3.5.	Modernizare DJ709 km 60+000 – 75+942 Cermei – Limita judet Bihor	0.00	0.00	0.00
4.4.	Utilitaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5.	Dotari	124,000.00	23,560.00	147,560.00
4.5.1.	MODERNIZARE DJ709 KM 45+500-60+000, SICULA-GURBA-CERMEI	124,000.00	23,560.00	147,560.00
4.5.2.	Modernizare DJ 793 km 14+300 - 21+300 Sepreuş - Cermei	0.00	0.00	0.00
4.5.3.	Reabilitare DJ 794 km 4+200 - 21+400 și 23+100 - 25+800, DN 79 Mișca-Apateu-Berechiu	0.00	0.00	0.00
4.5.4.	Modernizare DJ709 km 60+000 – 75+942 Cermei – Limita judet Bihor	0.00	0.00	0.00
4.5.5.	Modernizare DJ709 km 60+000 – 75+942 Cermei – Limita judet Bihor	0.00	0.00	0.00
4.6.	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 4		231,312,145.68	43,949,307.69	275,261,453.37
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli				
5.1.	Organizare de șantier	1,641,224.52	311,832.66	1,953,057.18
5.1.1.	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	1,261,984.21	239,777.00	1,501,761.21
5.1.1.1.	MODERNIZARE DJ709 KM 45+500-60+000, SICULA-GURBA-CERMEI	659,576.22	125,319.48	784,895.70
5.1.1.2.	Modernizare DJ 793 km 14+300 - 21+300 Sepreuş - Cermei	143,730.26	27,308.75	171,039.01
5.1.1.3.	Reabilitare DJ 794 km 4+200 - 21+400 și 23+100 - 25+800, DN 79 Mișca-Apateu-Berechiu	80,733.77	15,339.42	96,073.19
5.1.1.4.	Modernizare DJ709 km 60+000 – 75+942 Cermei – Limita judet Bihor	205,002.33	38,950.44	243,952.77
5.1.1.5.	Modernizare DJ793 km 22+500 - 32+500 Cermei - Beliu	172,941.63	32,858.91	205,800.54
5.1.2.	Cheltuieli conexe organizării șantierului	379,240.31	72,055.66	451,295.97
5.1.2.1.	MODERNIZARE DJ709 KM 45+500-60+000, SICULA-GURBA-CERMEI	15,450.00	2,935.50	18,385.50
5.1.2.2.	Modernizare DJ 793 km 14+300 - 21+300 Sepreuş - Cermei	12,790.31	2,430.16	15,220.47
5.1.2.3.	Reabilitare DJ 794 km 4+200 - 21+400 și 23+100 - 25+800, DN 79 Mișca-Apateu-Berechiu	101,000.00	19,190.00	120,190.00
5.1.2.4.	Modernizare DJ709 km 60+000 – 75+942 Cermei – Limita judet Bihor	100,000.00	19,000.00	119,000.00
5.1.2.5.	Modernizare DJ793 km 22+500 - 32+500 Cermei - Beliu	150,000.00	28,500.00	178,500.00
5.2.	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	2,668,038.17	0.00	2,668,038.17
5.2.1.	Comisioanele și dobânzile aferente creditului bancii finanțatoare	0.00	0.00	0.00
5.2.2.	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	1,193,335.91	0.00	1,193,335.91
5.2.2.1.	MODERNIZARE DJ709 KM 45+500-60+000, SICULA-GURBA-CERMEI	284,551.51	0.00	284,551.51
5.2.2.2.	Modernizare DJ 793 km 14+300 - 21+300 Sepreuş - Cermei	84,037.57	0.00	84,037.57
5.2.2.3.	Reabilitare DJ 794 km 4+200 - 21+400 și 23+100 - 25+800, DN 79 Mișca-Apateu-Berechiu	319,757.28	0.00	319,757.28
5.2.2.4.	Modernizare DJ709 km 60+000 – 75+942 Cermei – Limita judet Bihor	311,004.21	0.00	311,004.21
5.2.2.5.	Modernizare DJ793 km 22+500 - 32+500 Cermei - Beliu	193,985.34	0.00	193,985.34
5.2.3.	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	238,667.19	0.00	238,667.19
5.2.3.1.	MODERNIZARE DJ709 KM 45+500-60+000, SICULA-GURBA-CERMEI	56,910.31	0.00	56,910.31
5.2.3.2.	Modernizare DJ 793 km 14+300 - 21+300 Sepreuş - Cermei	16,807.51	0.00	16,807.51
5.2.3.3.	Reabilitare DJ 794 km 4+200 - 21+400 și 23+100 - 25+800, DN 79 Mișca-Apateu-Berechiu	63,951.46	0.00	63,951.46
5.2.3.4.	Modernizare DJ709 km 60+000 – 75+942 Cermei – Limita judet Bihor	62,200.84	0.00	62,200.84
5.2.3.5.	Modernizare DJ793 km 22+500 - 32+500 Cermei - Beliu	38,797.07	0.00	38,797.07
5.2.4.	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	1,193,335.91	0.00	1,193,335.91
5.2.4.1.	MODERNIZARE DJ709 KM 45+500-60+000, SICULA-GURBA-CERMEI	284,551.51	0.00	284,551.51
5.2.4.2.	Modernizare DJ 793 km 14+300 - 21+300 Sepreuş - Cermei	84,037.57	0.00	84,037.57
5.2.4.3.	Reabilitare DJ 794 km 4+200 - 21+400 și 23+100 - 25+800, DN 79 Mișca-Apateu-Berechiu	319,757.28	0.00	319,757.28
5.2.4.4.	Modernizare DJ709 km 60+000 – 75+942 Cermei – Limita judet Bihor	311,004.21	0.00	311,004.21
5.2.4.5.	Modernizare DJ793 km 22+500 - 32+500 Cermei - Beliu	193,985.34	0.00	193,985.34
5.2.5.	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizațiile de construire/desfintare	42,699.16	0.00	42,699.16
5.2.5.1.	MODERNIZARE DJ709 KM 45+500-60+000, SICULA-GURBA-CERMEI	20,000.00	0.00	20,000.00
5.2.5.2.	Modernizare DJ 793 km 14+300 - 21+300 Sepreuş - Cermei	2,699.16	0.00	2,699.16
5.2.5.3.	Reabilitare DJ 794 km 4+200 - 21+400 și 23+100 - 25+800, DN 79 Mișca-Apateu-Berechiu	0.00	0.00	0.00
5.2.5.4.	Modernizare DJ709 km 60+000 – 75+942 Cermei – Limita judet Bihor	10,000.00	0.00	10,000.00
5.2.5.5.	Modernizare DJ793 km 22+500 - 32+500 Cermei - Beliu	10,000.00	0.00	10,000.00
5.3.	Cheltuieli diverse și neprevăzute	23,840,496.04	4,529,694.25	28,370,190.29
5.3.1.	MODERNIZARE DJ709 KM 45+500-60+000, SICULA-GURBA-CERMEI	10,962,454.26	2,082,866.31	13,045,320.57
5.3.2.	Modernizare DJ 793 km 14+300 - 21+300 Sepreuş - Cermei	1,693,125.88	321,693.92	2,014,819.80
5.3.3.	Reabilitare DJ 794 km 4+200 - 21+400 și 23+100 - 25+800, DN 79 Mișca-Apateu-Berechiu	6,257,431.57	1,188,912.00	7,446,343.57
5.3.4.	Modernizare DJ709 km 60+000 – 75+942 Cermei – Limita judet Bihor	2,969,443.69	564,194.30	3,533,637.99
5.3.5.	Modernizare DJ793 km 22+500 - 32+500 Cermei - Beliu	1,958,040.64	372,027.72	2,330,068.36
5.4.	Cheltuieli pentru informare și publicitate	236,000.00	44,840.00	280,840.00
5.4.1.	MODERNIZARE DJ709 KM 45+500-60+000, SICULA-GURBA-CERMEI	50,000.00	9,500.00	59,500.00
5.4.2.	Modernizare DJ 793 km 14+300 - 21+300 Sepreuş - Cermei	50,000.00	9,500.00	59,500.00
5.4.3.	Reabilitare DJ 794 km 4+200 - 21+400 și 23+100 - 25+800, DN 79 Mișca-Apateu-Berechiu	26,000.00	4,940.00	30,940.00

5.4.4	Modernizare DJ709 km 60+000 – 75+942 Cermei – Limita judet Bihor	55,000.00	10,450.00	65,450.00
5.4.5	Modernizare DJ793 km 22+500 - 32+500 Cermei - Beliu	55,000.00	10,450.00	65,450.00
TOTAL CAPITOL 5		28,385,758.73	4,886,366.91	33,272,125.64
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar				
6.1.	Pregatirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2.	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 6		0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț				
7.1.	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2+1.3+1.4+2+3.1+3.2+3.3+3.5+3.7+3.8+4+5.1.1)	60,357,545.88	11,467,933.71	71,825,479.59
7.1.1.	MODERNIZARE DJ709 KM 45+500-60+000, SICULA-GURBA-CERMEI	14,370,281.85	2,730,353.55	17,100,635.40
7.1.2.	Modernizare DJ 793 km 14+300 - 21+300 Sepreuş - Cermei	4,275,674.76	812,378.20	5,088,052.96
7.1.3.	Reabilitare DJ 794 km 4+200 - 21+400 și 23+100 - 25+800, DN 79 Mișca-Apateu-Berechiu	16,137,438.94	3,066,113.40	19,203,552.34
7.1.4.	Modernizare DJ709 km 60+000 – 75+942 Cermei – Limita judet Bihor	15,730,790.74	2,988,850.24	18,719,640.98
7.1.5.	Modernizare DJ793 km 22+500 - 32+500 Cermei - Beliu	9,843,359.59	1,870,238.32	11,713,597.91
7.2.	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț	24,143,018.36	4,587,173.49	28,730,191.85
7.2.1.	MODERNIZARE DJ709 KM 45+500-60+000, SICULA-GURBA-CERMEI	- - -5,748,112.74	- - -1,092,141.42	- - -6,840,254.16
7.2.2.	Modernizare DJ 793 km 14+300 - 21+300 Sepreuş - Cermei	1,710,269.91	324,951.28	2,035,221.19
7.2.3.	Reabilitare DJ 794 km 4+200 - 21+400 și 23+100 - 25+800, DN 79 Mișca-Apateu-Berechiu	6,454,975.58	1,226,445.36	7,681,420.94
7.2.4.	Modernizare DJ709 km 60+000 – 75+942 Cermei – Limita judet Bihor	6,292,316.29	1,195,540.10	7,487,856.39
7.2.5.	Modernizare DJ793 km 22+500 - 32+500 Cermei - Beliu	3,937,343.84	748,095.33	4,685,439.17
TOTAL CAPITOL 7		84,500,564.24	16,055,107.20	100,555,671.44
TOTAL GENERAL		353,094,522.25	66,581,032.01	419,675,554.26
Din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)		239,045,125.92	45,418,573.96	284,463,699.88

Curs Euro conf. Ghidului solicitantului de finantare - iunie 2023 - 1Euro=4,9630

Președinte,
Iustin Cionca

Secretar General al Județului,
Silvana Lupu